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Ausschreibung und Angebot Nr. 700

700 RUWA DIBE Rinforzi di discontinuità
241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto

000 Condizioni
--------------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 241I/2019.
Opere di calcestruzzo eseguite
sul posto (V'22)

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici. Esse non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

500 Armatura
--------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

530 Fibre d'armatura, armature speciali
--------------------------------------------------------------------------------------------

532 Armatura speciale.

.001 Rinforzo di discontinuità
RUWA DIBE L3-b210-c240
B500A/B500B.
Fornitura e posa.
up = pz. ............................ up ............................ ............................

.002 Rinforzo di discontinuità
RUWA DIBE T2-b280-c220
B500A/B500B.

Übertrag .................
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532.002 Fornitura e posa.
up = pz. ............................ up ............................ ............................

.003 Rinforzo di discontinuità
RUWA DIBE D4-b360
B500A/B500B.
Fornitura e posa.
up = pz. ............................ up ............................ ............................

.004 Rinforzo di discontinuità
Supplemento per RUWA DIBE,
Elementi corti.
Con le forbici o il disco da
taglio.
Fornitura e posa.
up = Numero di elementi
tagliati. ............................ up ............................ ............................

........................Total Opere di calcestruzzo eseguite sul posto241


